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Wstępne rozeznanie rynku 

 

Na potrzebę przygotowania postepowania o zamówienie publiczne na pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu inwestycji „Rozbudowa  i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej” Uniwersytecki 

Szpital Kliniczny w Białymstoku zaprasza do wstępnego rozeznania rynku. 

Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa z części 46–Zdrowie, na dofinansowanie 

programu wieloletniego w latach 2025-2029. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji 

umowa z Inżynierem Kontraktu będzie aneksowana zgodnie z PZP. 

 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego w Białymstoku polegająca na  budowie budynku Uniwersyteckiego Centrum 

Onkologii Spersonalizowanej (UCOS), budowie budynku szpitalnego (w miejsce budynku „A”)  

z parkingiem wielopoziomowym oraz przebudowie / modernizacji istniejących budynków B, C, D, F, 

rozbudowie, przebudowie / modernizacji budynku E z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 

całego terenu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14  

w Białymstoku. Szczegółowy opis zawiera załącznik „Opis inwestycji”. 

W ramach rozeznania rynku prosimy o wstępne oszacowanie wartości poszczególnych 

zakresów obowiązków zgodnie z załącznikiem „Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu” oraz 

podanie zmiennych wpływających na wycenę wartości kontraktu w tym m. in..: 

- wpływ skrócenia terminu płatności z 60 dni do 45 dni od wystawienia faktury; 

-  różnice w rozliczeniu nadzoru inwestorskiego kwartalnie lub miesięcznie; 

-   różnice w rozliczaniu nadzoru inwestorskiego od procentowej wartości przerobu robót, a stałej 

stawki i wartości przerobu robót; 

- procentowa wartość nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do wartości robót budowlanych; 

- koszt dodatkowej obsługi prawnej. 

 

Formularz  prosimy przesłać w formie mailowej na adres: beata.sawicka@uskwb.pl,   

w terminie do 22.04.2024 r. do godziny 1000. 
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