                                                                                                                              Białystok, dn. 22.08.2018r.
ZP/VIII/18/883
WYJAŚNIENIA  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej  na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (Nr sprawy: 73/2018).

PYTANIA

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji w przypadku  wydłużenia procedury przetargowej (np. odwołania od wyników postępowania) Są to przyczyny niezależne od wykonawcy a mogą spowodować opóźnienie w ogłoszeniu wyników a co za tym idzie skrócenie tek juz krótkiego terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących terminu wykonania robót ;
etap 1 termin wykonania 3 miesiące od protokolarnego przekazania terenu budowy
etap 2 termin wykonania 2 miesiące od oddania do użytkowania etapu 1

Pytanie nr 3 

Prosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących płatności.
Zamawiający przewiduje 2 płatności .
Pierwsza płatność po zakończeniu etapu 1 termin 60 dni
Druga płatność po  zakończeniu etapu 2 czyli po zakończeniu inwestycji termin 60 dni.
Takie zapisy powodują, że potencjalny wykonawca otrzyma 1 płatność po zakończeniu całej inwestycji.
W zawiązku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów na płatności częściowe co 30 dni z terminem płatności 30dni zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Pytanie nr 4 

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania robót z 10% na 5% ceny całkowitej (wartości brutto całego zamówienia) podanej w ofercie 
Pytanie nr 5 

Czy inwestor dysponuje kosztem zakupu oraz montażu Angiografu ?
  -jeśli tak to czy inwestor ma przewidzianego podwykonawcę zajmującego się montażem w/w urządzenia.

Pytanie nr 6 

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania inwestycji, termin podany w PFU wydaje się niemożliwy do zrealizowania ?

Pytanie nr 7 

Czy w razie wymiany centrali wentylacyjnej obsługującej salę operacyjną na nowa istnieje możliwość montażu centrali na wieży wentylacyjnej?
Pytanie nr 8 

Jaka jest moc transformatora inst. IT Bender?
Pytanie nr 9 

Jaka jest moc UPS
Pytanie nr 10 

Jakie oprawy oświetleniowe znajdują się w komunikacji liniowe czy punktowe?
Pytanie nr 11 

Jakie jest oświetlenie w śluzie -pom. nr 19?
Pytanie nr 12 

Jaka jest moc elektryczna Angiografu?
Pytanie nr 13 

Czy należy układać nowe zasilania do rozdzielnic elektrycznych (i jakie czy)

-rezerwowane

-nierezerwowane

-sieć komputerowa (z UPS)

ODPOWIEDZI
Ad. 1 Nie. Ostateczne terminy zostały określone w modyfikacji treści SIWZ z dnia 08.08.2018r. oraz 14.08.2018r.
Ad. 2  Terminy zostały zmienione (modyfikacja treści SIWZ z dnia 08.08.2018r. oraz 14.08.2018r.) i są to terminy ostateczne

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. 4  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Ad. 5 Koszt zakupu – tak (po rozstrzygniętej procedurze na dostawę sprzętu), koszt montażu – nie. Podwykonawca – nie

Ad. 6 Terminy zostały zmienione (modyfikacja treści SIWZ z dnia 08.08.2018r. oraz 14.08.2018r.) i są to terminy ostateczne.

Ad. 7 Tak, przy czym Wykonawca musi zapewnić swobodny dostęp do elementów eksploatacyjnych centrali wentylacyjnej
Ad. 8, 9, 10, 11, 13 – Wszystkie instalacje elektryczne wynikną z projektu i powinny być nowe z przystosowaniem do aparatu posiadanego przez Szpital typ Azurion 7M/Azurion C 20 Philips Medical System
Ad. 12.  100 kW

